zalacznik nr 8 do SWZ

Wz6r Umowy
Umowa zawarta w Piszu w dniu...........

pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedziba w Piszu, Pisz, 12-200, przy
ul. Jagodnej 1C - wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Rejestrze Przedsiebiorcow pod
numerem KRS 0000021769, NIP: 849-000-01-34, REGON 790178335

zwanym dalej "Zamawiajgqcym", ktore reprezentuje:

Pan Marek Znojek - Prezes Zarzadu

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie REGULAMINU
UDZIELANIA ZAMOWIEN SEKTOROWYCH na dostawy, ustugi i roboty budowlane w
Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Spo6tka z o0.0. w Piszu, strony zawierajg umowe o
nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1.  Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania:
»Modernizacja i rozbudowa Cieplowni Miejskiej” w Piszu.
w zakresie:
Dostawa i montaz kotla wodnego o mocy 5 MW, opalanego biomasq (zrebki drzewne)
wraz z instalacjq odzysku ciepta ze spalin w procesie kondensacji.

2.  Catkowity zakres robdt bedacych przedmiotem roboty budowlanej, o ktérej mowa w ust.
1, zawarty zostal w nastepujacych dokumentach: Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(SWZ) ijej zalacznikach w tym w szczego6lnosci Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, z
ktérymi to dokumentami Wykonawca zapoznat sie i akceptuje je w catosci.

3. Integralng czeSciag umowy sa dokumenty wymienione w ust. 2 wraz z oferta Wykonawcy
dotyczaca realizacji zadania.
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§2
Terminy umowne

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy.

2.  Termin zakonczenia:
Przebudowa uktadu pompowego - 12 miesiecy od dnia podpisania umowy
Préby i rozruch, gotowos$¢ do podania ciepta - 18 miesiecy od dnia podpisania umowy
Catos¢ przedsiewziecia - 22 miesigce od dnia podpisania umowy

§3
Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamoOwienia zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z
obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.

2. Wykonawca dostarczy dokumentacje projektowa obejmujaca:

- adaptacje projektu budowlanego do oferowanej instalacji (wraz z uzyskaniem zamiennego
pozwolenia na budowe, jezeli takie bedzie wymagane),

- adaptacje projektow wykonawczych wszystkich branz.
Dostarczona dokumentacja bedzie w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej na no$niku CD lub DVD. Pliki w formacie .pdf,.docx, rysunki w formacie .dwg
(AutoCAD 2015).
Dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne
oSwiadczenie projektanta, iz zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami, spetnia wymagane przepisami warunki techniczne i posiada wszelkie niezbedne
uzgodnienia i decyzje wymagane do prowadzenia robét budowlanych.
Dokumentacja projektowa oprocz wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien
powinna by¢ réwniez uzgodniona z Zamawiajagcym oraz Inspektorem Nadzoru.

3. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) stosowania jedynie wyrobow dopuszczonych do uzywania w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t. z
dnia 2021.12.20) oraz ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2021.1213 t,j. z dnia 2021.07.05),

b) dostarczenia na kazde Zadanie Zamawiajgcego kompletnych dokumentéw
Swiadczacych, ze wbudowane materiaty i urzadzenia (wyroby) odpowiadajg, co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w ppkt. a) oraz innych, o
ile maja zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi
(DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.

c) wykonania przedmiotu umowy w sposOb nie naruszajacy interesow
Zamawiajacego, uzytkownika i os6b trzecich;

d) zachowania w czasie wykonywania rob6t warunkéw BHP i P.POZ.

4. Wykonawca zrealizuje zamowienie z materiatéw wtasnych.
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5. Zakres $wiadczonych przez Wykonawce robdt jest taki, jak okreslono go w niniejszej
umowie i musi obejmowac wszelkie elementy, ktore w sposdb oczywisty sg potrzebne do
tego, aby przedmiot umowy osiggnat wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sg
wyraznie wyszczeg6lnione w umowie (dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét).

§4

Zobowiazania Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1. Przekazania terenu budowy nie pdZniej niz w ciggu 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.
2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
3. Promocji projektu - zgodnie z wytycznymi instytucji wspotfinansujacej wykonanie
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zapewni punkty poboru wody i energii elektrycznej na czas realizacji robét.

§5
Reprezentacja stron na budowie

1. Wykonawca na swéj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie:

P e s e e s
2. Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika robo6t elektrycznych w osobie:

P e s e e s
3. Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika robét instalacyjnych w osobie:

P e s e e s
4. Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika robdt konstrukcyjno-budowlanych w
osobie:

TSROSO PRTPRRR
5. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:

TSP TP
reprezentujgcego Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajacego w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

6. Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego bedzie:

PSPPI

7. Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkoéw kierownika budowy i inspektora
nadzoru nalezy petny zakres czynno$ci okreslonych w odno$nych przepisach ustawy
Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy
technicznej, oraz innymi przepisami prawa majacymi zwigzek z realizacja niniejszego
zamoOwienia.
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§6
Zobowiazania Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z prawidlowa realizacja przedmiotu
zamowienia,

2) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i zapewnienie ochrony swojego mienia na
terenie budowy,

3) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom panstwowego nadzoru
budowlanego,

4) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnoSci usuwanie i
wilasciwe sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow,
odpadéw i Smieci.

5) zagospodarowanie odpadéw powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021r. poz. 779 z pdZn.
zmianami). Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy jest wytworcg odpadow i
do jego obowigzkoéw nalezy ich zagospodarowanie.

6) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbiér koncowy roboét,

7) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas
i w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu
stuzacym realizacji inwestycji.

8) umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstepu na teren robo6t, przeprowadzenie
jego kontroli, kontroli realizowanych robo6t budowlanych, stosowanych w ich toku
materiatéw oraz innych okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej realizacji zaméwionych
robét budowlanych.

. Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt dokument ubezpieczenia (...nazwa, numer,
termin waznosci) potwierdzajacy, ze Wykonawca w okresie realizacji umowy jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na kwote nie nizsza niz 1 000 000,00 PLN (stownie
ztotych: jeden milion). Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w calym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed
zakonczeniem obowigzywania zlozonej polisy, przediozy nowy, aktualny dokument
kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.

. Wykonawca przed zawarciem umowy przediozyl dokument ubezpieczenia budowy

(...nazwa, numer, termin waznosci) potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona od szkod

mogacych wystapi¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

Ubezpieczenie winno objac roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy na kwote nie nizszg niz

1 000 000,00 PLN (stownie ztotych: jeden milion), w catym okresie trwania umowy, a na 7

dni przed zakonczeniem obowigzywania przeditozonej polisy przedtozy nowy aktualny

dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy

Wykonawcy
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4. Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjna.

5. Wykonawca zapewnieni zrealizowanie wszystkich robot wyspecyfikowanych w SWZ.

6. Wykonawca na witasny koszt i we wtasnym zakresie doprowadzi wode i energie elektryczng
na teren budowy, zainstaluje wodomierz i licznik energii elektrycznej na punktach poboru
udostepnionych przez Zamawiajacego oraz bedzie ponosit petne koszty ich poboru w
okresie realizacji robot.

§7
Wymagania dotyczace stosowanych materialéw i urzadzen

1. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane przy wykonywaniu rob6t budowlanych
nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Wykonawca zapewni na zZadanie Zamawiajacego przeprowadzenie przez wyspecjalizowane
jednostki badan konstrukcyjnych, jakosci rob6t wykonywanych z materiatéw Wykonawcy,
a takze ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatow. Koszty tych badan obciaza Wykonawce, jezeli
wyniki takich badan wykaza rozbieznosci w stosunku do o$wiadczenn Wykonawcy w tym
zakresie.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane n/n umowa Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania, a ich koszty obciazg jedna ze stron stosownie do
wyniku badan.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie réwnowaznych urzadzen, w nowszej, lepszej
technologicznie ich wers;ji, jezeli nie prowadzi to do zwiekszenia ceny.

5. Wszystkie urzadzenia, zamontowane w ramach wykonania przedmiotu umowy, nie moga
by¢ starsze niz z roku poprzedzajgcego ich montaz.

§8
Udzial Podwykonawcow

Wykonawca zamierza wykonywac¢ roboty bez udziatu Podwykonawcéw/ z udziatem
Podwykonawcow.

§ 8 (alternatywa)

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci robét podwykonawcom na warunkach
okreslonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020
poz. 1740 z p6Zn. zm) (dalej: Kodeks cywilny) i w Umowie. Wykonawca jest zobowigzany
do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji robot,
prowadzonych przez Podwykonawcéw. Postanowienia niniejszego § nie naruszaja
praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z przepiséow art. 6471 w/w Kodeksu cywilnego.

2.  Wykaz Podwykonawcédw okreslony jest w zatgczniku nr 1 do umowy.

3. W razie zaistnienia w czasie realizacji rob6t uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi
lub prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek

niezwlocznego zgtoszenia takiej potrzeby Zamawiajacemu. Jednocze$nie Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

14.

wskaze Zamawiajgcemu nowego Podwykonawce.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Zmiana zatgcznika nr 1 do Umowy wywotuje skutek po wyrazeniu zgody przez
Zamawiajacego. Zasady opiniowania i akceptacji uméw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami okre$lajg dalsze ustepy niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy ma prawo domagac sie zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie zapewni¢ odpowiednie zastepstwo w szczego6lnosci w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych;

2) realizacji rob6t niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

3) opoOZnienia robdt wzgledem Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Zmiany podwykonawcy dokonywane s3 zgodnie z ust. 5.
Zamawiajacy ma prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, ktérych zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy
uwaza za niewtasSciwe.
Zamawiajacy bez zbednej zwloki, uwzgledni wniosek Wykonawcy, jezeli zmiana
Podwykonawcy nie wptynie negatywnie na realizacje robét. Postanowienia ust. 5 maja
zastosowanie odpowiednio.
Realizacja robét przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb,
ktoérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu umowy, jak za swoje wiasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia dokumentéw, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane:
1) niespetiajgcej wymagan okre$lonych w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia dokumentéw zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia dokumentow,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto okreslonej w § 9 ust 2 oraz uméw o podwykonawstwo.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 12, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 11-19 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sga roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartos$ci brutto okreslonej w § 9 ust 2
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

28. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawiera
w szczegOlnosci postanowienia dotyczace:

1) obowiazku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian;

3) obowigzku przedkiadania przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4)  zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

6) zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

7)  wysokoSci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$S¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

29. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 28 pkt 1i 3 oraz w ust. 15 i ust. 18, przedktadajacy

moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§9
Wynagrodzenie
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10.

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1, strony ustalajg wynagrodzenie
w wartosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza sie kwota:

........................... zt (stownie ztotych: ........cccoeesesseisseeenne.) Obejmujaca podatek VAT w kwocie
............................ zt (stownie ztotych.........c.ccceeeieinill ).

Wartos$¢ wynagrodzenia jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, a takze te, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, tj. miedzy
innymi:

1) przygotowanie terenu pod budowe,

2) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oso6b trzecich,

3) pobérwody ienergii elektrycznej (w razie potrzeby),

4) obstuga geodezyjna inwestycji,

5) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnos$ci cywilnej i innych,

6) ubezpieczenie budowy od szk6d mogacych wystapic i od zdarzen nagtych, losowych
oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,

7) inne wynikajace ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagan SWZ (miedzy
innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczen),

8) przeglady gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym wraz z materiatami
eksploatacyjnymi, poza materiatami podlegajacymi naturalnemu zuzyciu, takimi jak
np. ptyny eksploatacyjne lub filtry,

9) opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji UDT zezwalajacej na
eksploatacje urzadzen,

10)przygotowanie ~wymaganych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu,

11)opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
wprowadzanie gazéw i pytow do powietrza z wykonanej instalacji,

12) dokumenty do URE niezbedne do uzyskania zmian w koncesji na produkcje ciepta.
Wykonanie robét dodatkowych nie objetych niniejsza umowa nie stanowi podstawy
wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt tych robot bedzie obcigzat wytacznie
Wykonawce.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.
Wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami i normami europejskimi.

Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartos$ci robét.

W przypadku zmiany obowiazujacej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy w zakresie ceny o kwote wynikajaca ze zmienionej stawki tego podatku.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji.

§10
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne (z
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zastrzezeniem ust. 31 4).
2. Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych w nastepujacych wypadkach i
okolicznosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wartos$ci brutto
okreslonej w § 9 ust 2 za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci brutto okreslonej w § 9 ust 2
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wartosci brutto okreslonej w § 9 ust 2,

d) za niedotrzymanie mocy znamionowej kotlta - zadeklarowanej w ofercie
wykonawcy w wysokosci 0,5 % wartoSci netto okre$lonej w § 9 ust 2 za kazdy
dzien niedotrzymania mocy znamionowej kotta,

e) za niedotrzymanie mocy znamionowej z uktadu odzysku ciepta -
zadeklarowanej w ofercie wykonawcy w wysokosci 0,5% wartosSci netto
okreslonej w § 9 ust 2 za kazdy dzien niedotrzymania mocy znamionowej z
uktadu odzysku ciepta,

f) za niedotrzymanie standardéw emisji zanieczyszczen do powietrza instalacji
biomasowej zgodnie z tzw. Dyrektywg MCP - w wysokosci 0,5% wartoSci netto
okresSlonej w § 9 ust 2 za kazdy dzien niedotrzymania standardéow emisji
zanieczyszczen do powietrza.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 10% wartosci brutto
okres$lonej w § 9 ust 2,

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych strony beda ponosity
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 kc.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Jezeli nieterminowo$¢ wykonania rob6t spowoduje odstgpienie od umowy ze strony
wspotfinansujacej inwestycje Wykonawca w catoSci pokryje straty Zamawiajacego
spowodowane tym faktem.

§11
Odbidr prac

Koncowy odbidr prac:

1. Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru konncowego bedzie caty przedmiot Umowy.

2. Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych, a przed przystapieniem do rozruchu
Wykonawca przeprowadzi préoby mechaniczne maszyn i urzadzen w obecnos$ci
Zamawiajacego. Pozytywne wyniki prob mechanicznych spisane zostang w protokole préb
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mechanicznych, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego i upowaznia Wykonawce do rozpoczecia rozruchu technologicznego
okreslonego w ust 6.

3. Przed rozpoczeciem prob mechanicznych i rozruchowych Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu na piSmie sktad grupy rozruchowej (w tym kierownika rozruchu) i oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy w trakcie odbioréw.

4. Rozruch technologiczny zakonczony zostanie przeprowadzeniem préb gwarancyjnych
(potwierdzonych protokotem podpisanym przez strony), ktérych celem jest
udokumentowanie, ze wybudowana instalacja, jako przedmiot umowy gwarantuje uzyskanie
parametréw okreslonych w zamowieniu.

5. Przed rozpoczeciem rozruchu Wykonawca powinien mie¢ zakonczone wszystkie roboty
budowlano-montazowe potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektoréw
nadzoru. O terminie rozpoczecia rozruchu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
pismie (min 5 dni wcze$niej) zatgczajac przy tym projekt rozruchu wybudowanej instalacji.

6. Rozruch technologiczny wybudowanej instalacji obejmuje:

1) Opracowanie sprawozdania z rozruchu wybudowanej instalacji,
2) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obejmujacego:

a) kompleksowe przygotowanie kotta i instalacji do odbioru koncowego - wszystkie
prace, odbiory czeSciowe, rewizje oraz dopuszczenia do eksploatacji kotta wraz z
instalacjami pomocniczymi lezg po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia odbiér
przez: UDT, i inne niezbedne odbiory i dopuszczenia, jezeli s3 wymagane przez
obowigzujace przepisy;

b) Rozruch kotla i instalacji oraz 72 godzinng prébe ruchowa wykonana przez grupe
rozruchowa Wykonawcy w obecnosci wspdlnej Komisji Rozruchowej powotanej przez
Zamawiajagcego i Wykonawce. Koszty rozruchu kotta i instalacji oraz wszystkich
mediéow uzytych podczas rozruchu lezg po stronie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zapewni paliwo biomasowe, niezbedne do uruchomienia i testow kottowni.

c) wykonanie pomiaréw energetycznych kottdw oraz potwierdzenie osiggniecia
wymaganej sprawnosci kottéw i instalacji kondensacji, zostang wykonane przez
specjalistyczng firme wybrang przez Zamawiajacego. Koszt pomiaroéw poniesie
Zamawiajacy,

d) wykonanie pomiaréw wielkoSci emisji zanieczyszczen pytowych i gazowych w celu
sprawdzenia czy instalacja spetnia standardy emisji, o ktérych mowa w Zataczniku nr
2 do SWZ - specyfikacja techniczna. Pomiary wielkos$ci emisji przeprowadzone beda
przed zakonczeniem rozruchu instalacji, zostang one wykonane przez specjalistyczna
firme wybrang przez Zamawiajacego. Koszt pomiar6w poniesie Zamawiajacy,

e) wykonanie instrukcji obstugi i eksploatacyjnej wybudowanej instalacji w jezyku
polskim,

f) przeszkolenie personelu uzytkownika,

g) potwierdzeniem terminu zakonczenia Swiadczenia umownego bedzie stosowny wpis
do dziennika budowy oraz ztoZenie przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

7. Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony po zakonczeniu rozruchu technologicznego i
osiggnieciu zaktadanych parametrow technologicznych przez wybudowang instalacje.

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru
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koncowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.
Kierownik budowy reprezentujacy Wykonawce w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy przedlozy inspektorom nadzoru inwestorskiego,
reprezentujgcym Zamawiajgcego:

a) projekty powykonawcze,

b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna

c) dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych maszyn i urzadzen - 1 egz.

d) instrukcje obstugi i eksploatacji wybudowanej instalacji,

e) protokoty z préb, odbioréw robot, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

f) protokét préb mechanicznych maszyn, urzadzen i pomiaréw instalacji,

g) atesty materiatow i wyrobow zastosowanych w realizacji inwestycji w tym miedzy
innymi certyfikaty pochodzenia wyrobow - zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlanych - 1 egz.

h) os$wiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, Ze przeszkolit personel
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji,

i) karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim - 1 egz.

j)  protokét z przeprowadzenia préb gwarancyjnych,

k) protokot z rozruchu technologicznego,

1) dokumentacje niezbedng do uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie
gazow i pytdw do powietrza z wykonanej instalacji -2 egz.

m) dokumenty do URE niezbedne do uzyskania zmian w koncesji na produkcje ciepta
- 2 egz.

W/w dokumenty (za wyjatkiem podanej ilo$ci) nalezy przygotowa¢ w 3 egzemplarzach -

wykonawca dostarczy w formie elektronicznej edytowalnej .docx, .xls, oraz nieedytowalnej

.pdf, dokumentacje okreslong w punktach a), c), d), m). Pliki rysunkowe oprécz formy

papierowej nalezy dostarczy¢ réwniez w formacie .pdf i .dwg (AutoCAD 2015).

9.

10.

11.

12.

13.

Potwierdzenie przez wyznaczonych inspektoréw nadzoru zakonczenia przedmiotu umowy
oraz sprawdzenie kompletno$ci i prawidtowos$ci dokumentéw odbiorowych ztoZzonych
przez Wykonawce nastapi w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru konicowego w ciggu 7 dni od daty
potwierdzenia przez inspektoré6w nadzoru zakonczenia przedmiotu umowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru wykonania przedmiotu umowy i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.
Zamawiajacy zaktada, ze czas trwania odbioru koicowego wyniesie 21 dni.

W przypadku nie przedtozenia dokumentéw, dotyczacych prawidtowej eksploatacji Wykonawca
odpowiada za szkody wynikte w nastepstwie niewtasciwej eksploatacji obiektu lub maszyn i
urzadzen.

Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru jezeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych
certyfikatow, atestow, aprobat technicznych na wbudowane materiaty (wyszczeg6lnione w
pkt. 8).
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14. Zamawiajacy zada, aby wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce bylty w
jezyku polskim .

15. Odbiodr zostanie zakonczony podpisaniem protokotu koncowego odbioru catego przedmiotu
umowy.

16. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien podpisania koncowego
protokotu odbioru robét.

§12
Wady

1. W razie stwierdzenia w toku czynnoSci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie
nadajacych sie do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, zadac
zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad, nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie
gwarancji Zamawiajgcy moze:

a) zadac¢ usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i nie usunigcia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajagcego terminie, Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia do obnizenia
wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4.  Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajgce to Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaptaty brakujacej kwoty, ktora winna by¢ dokonana nie p6zniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

§13
Rekojmia
1.  Strony ustalajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostaje
rozszerzona i wynosi
a) na dostarczone urzadzenia............. miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia,
b) na roboty budowlane, instalacje, konstrukcje oraz pozostate roboty i materiaty -
.......... miesiecy od daty odbioru konicowego przedmiotu zamdwienia.

2.  Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokryte w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§14

Gwarancja
1. Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci:
a. Gwarancja na dostarczone urzadzenia - ........... miesiecy od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.
b. Gwarancja na pozostate roboty i materialy - ............ miesiecy od daty odbioru

koncowego przedmiotu zamoéwienia
bez wyltaczen w tre$ci gwarancji, obejmujacych zwolnienie Wykonawcy z gwarancji w
przypadku wad powstatych na skutek: zanikéw napiecia, obcigzenia $niegiem, braku
mozliwosci w odbiorze ciepta.

2. Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie wymogoéw gwarancyjnych

nie obejmuja usterek powstatych w wyniku:
a. niewtasciwego uzytkowania produktu niezgodnego z instrukcjg i przepisami
bezpieczenstwa,
b. napraw i przerobek, ktore zostaty dokonane bez powiadomienia Wykonawcy,
uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi dalszych uszkodzen,

uszkodzen na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klesk

zywiotowych.

3.  Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci obejmuje:

a. usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o
wadach,
b. przeprowadzania przeglagdéw gwarancyjnych,

przeprowadzania przegladoéw serwisowych w okresie gwarancji,

state serwisowanie urzadzen przy czasie reakcji na serwis do 48 godzin liczonych od

konca dnia w ktérym nastgpito powiadomienie.

4. W okresie gwarancji jako$ci na roboty budowlane Wykonawca jest zobowigzany do
podejmowania ww. dziatan zakonczonych skutecznych ich rezultatem.

5. W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przynajmniej
dwdch przegladach gwarancyjnych oraz do przeprowadzania przegladéw serwisowych. W
zalezno$ci od awaryjnosci zamontowanych urzadzen Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zwiekszenia ilo$ci przegladéw gwarancyjnych - nie wiecej niz do 5 razy.

6. Termin przegladéw gwarancyjnych wyznacza pisemnie Zamawiajacy, przy czym
przeglady gwarancyjne winny odby¢ sie przed uptywem terminu gwarancji jako$ci
udzielonej przez Wykonawce. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie kazdego z
przegladéw gwarancyjnych co najmniej na 14 dni przed wyznaczong data przegladu

o o

a o

gwarancyjnego.

7. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ fabrycznie nowych
elementéw o parametrach nie gorszych niz uszkodzone.

8.  Wykonawca dostarczy, na okres gwarancji, Zamawiajgcemu zestaw szybkozuzywajacych
sie czeSci zamiennych, zapewniajacych nieprzerwang prace instalacji. Zuzyte, wymienione
przez Zamawiajgcego cze$ci zostang oddane do dyspozycji Wykonawcy.

9.  Wszelkie udokumentowane koszty zwigzane z zobowigzaniami gwarancyjnymi pokrywa
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w catos$ci Wykonawca.

10. Z wykonanych czynnoSci gwarancyjnych Wykonawca kazdorazowo sporzadza¢ bedzie
protokot, potwierdzony przez Zamawiajacego lub upowazniong przez niego osobe.

11. Termin gwarancji biegnie na nowo dla elementéw podlegajacych wymianie, a w
przypadku usuwania usterek ulega przedtuzeniu o czas od momentu zgtoszenia do
catkowitego usuniecia zgtoszonej usterki.

§15
Platnosci

1.  Rozliczenie rob6t dokonane bedzie fakturami czeSciowymi za wykonane etapy robot
okreSlone w harmonogramie (przedtozonym przez Wykonawce przed podpisaniem
umowy i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego) stanowigcym zatgcznik do umowy oraz
fakturg koncowa.

2. W zwiazku z faktem iz zamawiajagcy ma zamiar sfinansowac cze$¢ zadania ze Srodkow
NFOSiGW, ptatnosci za czeéciowe wykonanie robét beda uwzgledniaty wymogi instytucji
finansujace;.

3.  Faktury czeSciowe Wykonawca musi przedktada¢ Zamawiajagcemu w ustalonych w
harmonogramie terminach (z uwzglednieniem ust. 2), lecz nie po6Zniej niz 7 dni od
odbioru czeSciowego i nie moga one przekroczy¢ 80% wartosci brutto okreslonej w § 9
ust 2.

4. Podstawag do wystawienia faktur czeSciowych beda protokoty odbioru etapéw robot
podpisane przez, kierownika budowy, branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i cztonkow komisji odbiorowej zaakceptowane przez Prezesa Zamawiajgcego.

5. Ostateczne rozliczenie robdt nastgpi fakturg koncowa, ktéra bedzie optacona po
zakonczeniu przedmiotu umowy i obejmowac bedzie wynagrodzenie za wykonane i
odebrane elementy robot.

6.  Faktura koncowa - w wysokosci 20% wartos$ci brutto okreslonej w § 9 ust 2- zostanie
wystawiona w oparciu o protokdét odbioru koncowego podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, cztonkéw komisji odbiorowej i
zaakceptowany przez Prezesa Zamawiajgcego.

7.  (alternatywa-gdy  wystepuja = Podwykonawcy)  Rozliczenia = Wykonawcy  z
Podwykonawcg/ami dokonywane bedzie w nastepujacy sposdéb i na =zasadach
okreslonych ponize;j:

a) Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiajacego reguluje
wynagrodzenia Podwykonawcéw zgodnie z zawartymi umowami;

b) przed dokonaniem kolejnej ptatnosci wynagrodzenia Zamawiajacy wymagac
bedzie, aby Wykonawca udokumentowat rozliczenie wymagalnych zobowigzan z
Podwykonawcg/ami (dokument przelewu lub o§wiadczenie podwykonawcy);

c) w przypadku braku udokumentowania rozliczenia sie Wykonawcy z zobowigzan
w stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawcéw, Zamawiajacy z Kkolejnej
naleznosci potrgci $rodki finansowe na rzecz ewentualnych roszczen
Podwykonawcy/6w do wysokoSci §wiadczenia umownego (art. 6471 §5 KC).
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8.  Faktury czesciowe i koncowa wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty beda
realizowane w terminie do 30 dni od daty jej prawidlowego wystawienia i otrzymania
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr .......ecenneneeneeneens

9.  Zadate zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§16
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wartoSci brutto okre$lonej w § 9 ust 2 za przedmiot umowy
1 PR zt. (zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale XVI SWZ) w

2.  Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 30%
wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowa
wykonania robot.

3.  Czesczabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowga wykonanie robot, zostaje zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie
zwrocona lub uwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Strony postanawiajg, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkow
nalezytego wykonania umowy, obowigzki te wykona =zastepczo Zamawiajacy,
przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, bedzie on miat
prawo wykorzystac¢ na ten cel takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto przechowywane i pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

4.  Zatrzymane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniezny na rachunek Wykonawcy.

§17
Odsetki
W razie opdzZnienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych stronom przystuguje prawo
zadania ustawowych odsetek za op6znienie w zaptacie.
§18
Zmiana umowy

1. Kazda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
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§19

Odstapienie od umowy

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi trzeciej kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztoZonego na piSmie,

d) gdy Wykonawca popetnia istotne btedy,

e) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposéb niezgodny z umowa, bez
zachowania wymaganej starannosci,

f) w przypadku likwidacji Wykonawcy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt speini¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego osSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obowigzujg
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony , ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji, itp., ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowgq jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére on odpowiada,
obowigzany jest wobec Wykonawcy do:
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a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane prawidtowo do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji, itp., ktéore Wykonawca zakupit do
realizacji przedmiotowego zadania przed datg odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§20

Prawo

W sprawach nie unormowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny i Prawo budowlane.

§21
Spory

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22
Ilo$¢ egzemplarzy

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykaz zatgcznikow do umowy:

1.

SN

Wykaz podwykonawcéw

Harmonogram

SWZ wraz z ofertg Wykonawcy

Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej (...nazwa, numer, termin waznosci).
Ubezpieczenie budowy (...nazwa, numer, termin waznosci).
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Zalacznik nr 1 do umowy nr ... Z ANIA coverivieerisinanns

WYKAZ PODWYKONAWCOW:

3 PP PP PPN
(pelna nazwa firmy, adres )

Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):

Wynagrodzenie:
S ——— zt + VAT (.o z1)
S ———— zt + VAT (............ zt)

(petna nazwa firmy, adres )

Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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